

令和5年度公共工事の発注予定（4月公表分）

| | 案件名称 | 箇所名 | 案件概要 (主な構造物等) | 期間 | 入札方式 | 業種 | 入札 予定時期 | 所属 |
|----|------------------------|-------------------|--------------------|------|--------|--------|------------|----------|
| 1 | やすらぎの森キャンプ場施設修繕工事 | 信濃町野尻 やすらぎの森キャンプ場 | 四阿建築、屋根修繕2棟 | 2ヶ月 | 指名競争入札 | 建築 | 5月 | 信濃町産業観光課 |
| 2 | 古間(停)飯綱高原線舗装修繕工事 | 信濃町大井中島地区 | 舗装修繕 L=770m | 2ヶ月 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 5月 | 信濃町建設水道課 |
| 3 | 仁之倉洪田線 舗装修繕工事 | 信濃町柏原仁之倉地区 | 舗装修繕 L=960m | 2ヶ月 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 5月 | 信濃町建設水道課 |
| 4 | 瑞穂団地幹線1号線舗装修繕工事 | 信濃町野尻瑞穂地区 | 舗装修繕 L=310m | 2ヶ月 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 5月 | 信濃町建設水道課 |
| 5 | 古間町中村線 道路改良工事 | 信濃町平岡中村地区 | 道路改良 L=70m | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 土木工事 | 9月 | 信濃町建設水道課 |
| 6 | 新田川2号橋 橋梁補修工事 | 信濃町古間小古間地区 | 橋梁修繕 1橋 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 土木工事 | 5月 | 信濃町建設水道課 |
| 7 | 柏原小前線 道路改良工事 | 信濃町柏原地区 | 道路改良 L=140m | 7ヶ月 | 指名競争入札 | 土木工事 | 8月 | 信濃町建設水道課 |
| 8 | 赤川2号シェッド 修繕工事 | 信濃町野尻赤川地区 | シェッド修繕 1箇所 | 5ヶ月 | 指名競争入札 | 土木工事 | 9月 | 信濃町建設水道課 |
| 9 | 新田川 浚渫工事 | 信濃町古間地区 | 浚渫工 1式 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 土木工事 | 11月 | 信濃町建設水道課 |
| 10 | 山桑川 浚渫工事 | 信濃町野尻山桑地区 | 浚渫工 1式 | 2ヶ月 | 指名競争入札 | 土木工事 | 11月 | 信濃町建設水道課 |
| 11 | 庁舎漏電ブレーカー取付・配線改修工事 | 信濃町役場 | 漏電ブレーカー取付・配線改修 | 2ヶ月 | 指名競争入札 | 電気工事 | 7月 | 信濃町総務課 |
| 12 | 野尻湖畔町有棧橋解体撤去工事 | 信濃町野尻 | 老朽化したコンクリート棧橋2本を撤去 | 6ヶ月 | 指名競争入札 | 解体工事 | 6月 | 信濃町産業観光課 |
| 13 | 御鹿池コース木道更新工事 | 信濃町野尻 | 木道3.65m×6基 | 6ヶ月 | 指名競争入札 | 造園工事 | 6月 | 信濃町産業観光課 |
| 14 | 移転新築新病院建築工事 | 信濃町大字柏原 | 病院建築4440.16㎡ | 18ヶ月 | 一般競争入札 | 建築工事 | 7月 | 信越病院総務係 |
| 15 | 移転新築新病院地中熱利用設備設置工事(I期) | 信濃町大字柏原 | 採熱ボアホール掘削19箇所 | 5ヶ月 | 指名競争入札 | 管工事 | 8月 | 信越病院総務係 |
| 16 | 黒姫第1マンホールポンプ取替工事 | 信濃町野尻黒姫地区 | マンホールポンプ | 4ヶ月 | 指名競争入札 | 機械設備 | 6月 | 信濃町建設水道課 |
| 17 | 六月マンホールポンプ場ポンプ取替工事 | 信濃町野尻六月地区 | マンホールポンプ | 4ヶ月 | 指名競争入札 | 機械設備 | 6月 | 信濃町建設水道課 |
| 18 | 熊坂地区 老朽管解消(ACP・VP)工事 | 信濃町熊坂地区 配水池付近 | 配水管布設工 L=180.0m | 4ヶ月 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 6月 | 信濃町建設水道課 |
| 19 | 熊倉地区 ACP解消工事 | 信濃町柏原熊倉地区 | 配水管布設工 L=51.9m | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 6月 | 信濃町建設水道課 |
| 20 | 減圧弁入替工事 | 信濃町野尻赤川地区 | 減圧弁 | 3ヶ月 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 7月 | 信濃町建設水道課 |